高森町公共工事入札結果一覧

平成31年3月26日(火)　　入札分

No.	工事(委託)番号	工事(委託)名	入札金額	契約金額	落札業者	工　期
1	建土工第 13 号	白水橋橋梁補修工事	3,000,000円	3,240,000円	(有)カツキ企工	平成31年3月27日　～　平成31年7月31日
2	建土工第 14 号	市野尾橋橋梁架替工事	10,350,000円	11,178,000円	西田建設(株)	平成31年3月27日　～　平成31年9月30日
3	建土工第 15 号	下町橋橋梁架替工事	2,750,000円	2,970,000円	(資)松田興業	平成31年3月27日　～　平成31年7月31日
4	建土工第 16 号	西原・前原線復旧復興防災道路整備工事(1工区)	14,900,000円	16,092,000円	(有)後藤建設	平成31年3月27日　～　平成31年10月31日
5	建土工第 17 号	西原・前原線復旧復興防災道路整備工事(2工区)	61,500,000円	66,420,000円	(株)高梢	議会の議決の日　～　平成32年2月28日
6	建土工第 18 号	西原・前原線復旧復興防災道路整備工事(3工区)	38,500,000円	41,580,000円	(有)後藤樹木園	平成31年3月27日　～　平成32年2月28日
7	建土工第 19 号	鍋の平橋橋梁架替工事	94,100,000円	101,628,000円	(株)草村企業	議会の議決の日　～　平成32年2月28日
8	建土工第 20 号	西原・前原線復旧復興防災道路舗装整備工事	88,520,000円	95,601,600円	(株)草村道路建設工業	議会の議決の日　～　平成32年2月28日
9	建土工第 21 号	津留・宮ノ前線道路改良工事	36,500,000円	39,420,000円	(株)高梢	平成31年3月27日　～　平成31年12月27日
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						