

高森町公共工事入札結果一覧

令和5年11月7日(火)

入札分

No.	工事(委託)番号	工事(委託)名	入札金額	契約金額	落札業者	工期
1	建土工第1号	針ノ耳橋橋梁補修工事	14,430,000円	15,873,000円	西田建設(株)	令和5年11月13日 ~ 令和6年3月22日
2	建土工第2号	水上橋橋梁補修工事	5,500,000円	6,050,000円	(有)佐藤建設	令和5年11月13日 ~ 令和6年3月22日
3	建土工第3号	仲江橋橋梁補修工事	3,810,000円	4,191,000円	西田建設(株)	令和5年11月13日 ~ 令和6年3月22日
4	建土工第4号	上西丁橋橋梁補修工事	3,160,000円	3,476,000円	(有)後藤建設	令和5年11月13日 ~ 令和6年3月22日
5	建土工第5号	第三洗川橋橋梁補修工事	6,040,000円	6,644,000円	(有)後藤建設	令和5年11月13日 ~ 令和6年3月22日
6	建土工第6号	森・豆塚線道路側溝整備工事	21,500,000円	23,650,000円	(有)富士造園土木	平成5年11月13日 ~ 平成6年3月22日
7	建土工第7号	色見環状線道路側溝整備工事	4,465,000円	4,911,500円	(有)カツキ企工	平成5年11月13日 ~ 平成6年3月22日
8	建土工第8号	大切畑・下切線道路側溝整備工事	3,300,000円	3,630,000円	(有)佐藤建設	平成5年11月13日 ~ 平成6年3月22日
9	建土工第9号	高森駅周辺無電柱化工事(1工区)	31,690,000円	34,859,000円	(有)谷川土木	平成5年11月13日 ~ 平成6年3月22日
10	建土工第10号	高森駅周辺無電柱化工事(2工区)	29,220,000円	32,142,000円	(有)後藤樹木園	平成5年11月13日 ~ 平成6年3月22日
11	建土工第11号	高森駅周辺無電柱化工事(3工区)	37,500,000円	41,250,000円	(株)高梢	平成5年11月13日 ~ 平成6年3月22日
12	建土工第12号	高森駅周辺無電柱化工事(4工区)	40,900,000円	44,990,000円	(株)イケダ道路	平成5年11月13日 ~ 平成6年3月22日
13	建土工第13号	高森駅周辺無電柱化工事(5工区)	30,500,000円	33,550,000円	(有)古寺工務店	平成5年11月13日 ~ 平成6年3月22日
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						